

Wejherowo, 04.05.2017

**ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4**

Im. Józefa Węglarska

84-200 WEJHEROWO, ul. Sobieskiego 344

Tel./fax 58 672 24 15; 58 672 20 55

NIP: 588-15-61-950; REGON 000190918

**Informacja z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym: znak sprawy ZSP4.070.3.2.2.1.2017.EC**

**Nazwa zamówienia:**

„Wykonanie pełnego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn: **Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 o kompleks sześciu pracowni zawodowych oraz budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną”.**

1. Otwarcie ofert nastąpiło dniu 04.05.2017 r. o godz: 9:15 w gabinecie dyrektora , w siedzibie Zamawiającego, w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 344.

2. W otwarciu ofert brała udział Komisja Przetargowa w następującym składzie :

Cezary Lewandowski - Przewodniczący Komisji, wicedyrektor szkoły,

Edyta Cierocka - Sekretarz Komisji, kierownik gospodarczy,

Krystyna Kanasz - Członek Komisji, główna księgowa,

Iwona Styn - Członek Komisji, specjalista ds. zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wejherowie,

Wojciech Rybakowski - Członek Komisji, Kierownik Projektu, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego.

3. Do godz; 09:00 wpłynęły do Zamawiającego 3 oferty.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert została podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, która **wynosi 134.984,70 zł. brutto.**

5. Po otwarciu poszczególnych ofert nastąpiło podanie następujących informacji, zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej.

**Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020** Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych:

*Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.*

| Lp: | WYKONAWCA   | Cena           | Warunki płatności  | Termin wykonania   |
|-----|---|----------------|--|--|
| 1.  | Przedsiębiorstwo Produkcji i Usługowo-Handlowe „UNO”<br>Krzysztof Chwalisz,<br>75-643 Koszalin,<br>Ul. Sianowska 28 | 97 760,40 zł.  | Akceptacja warunków płatności określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia * | Realizacja zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do zakończenia wszystkich etapów inwestycji i uzyskania decyzji pozwalającej na użytkowanie. W ramach przewidzianego wynagrodzenia także pozostawanie do dyspozycji zamawiającego przez cały okres gwarancji udzielonej zamawiającemu przez wykonawcę robót budowlanych. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że szacowany termin realizacji zamówienia to ok. 15 miesięcy, a planowany termin zakończenia robót budowlanych to 20.08.2018 r. |
| 2.  | „WEGNER” Stanisław Wegner,<br>84-230 Rumia,<br>ul. Jantarowa 1  | 81 918,00 zł.  | Akceptacja warunków płatności określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia * | Realizacja zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do zakończenia wszystkich etapów inwestycji i uzyskania decyzji pozwalającej na użytkowanie. W ramach przewidzianego wynagrodzenia także pozostawanie do dyspozycji zamawiającego przez cały okres gwarancji udzielonej zamawiającemu przez wykonawcę robót budowlanych. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że szacowany termin realizacji zamówienia to ok. 15 miesięcy, a planowany termin zakończenia robót budowlanych to 20.08.2018 r. |
| 3.  | Biurowo Usługi Inwestycji<br>„INWEST-WYBRZEŻE” Sp. z o.o.<br>81-369 Gdynia, ul. Derdowskiego 7                      | 117 957,00 zł. | Akceptacja warunków płatności określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia * | Realizacja zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do zakończenia wszystkich etapów inwestycji i uzyskania decyzji pozwalającej na użytkowanie. W ramach przewidzianego wynagrodzenia także pozostawanie do dyspozycji zamawiającego przez cały okres gwarancji udzielonej zamawiającemu przez wykonawcę robót budowlanych. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że szacowany termin realizacji zamówienia to ok. 15 miesięcy, a planowany termin zakończenia robót budowlanych to 20.08.2018 r. |

\* Należność za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona przez Wykonawcę:

- osobno dla zakresu robót: *Rozbudowa Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych Nr 4 o kompleks sześciu pracowni zawodowych*,” oraz
- osobno dla zakresu robót: *„Budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną”.*

**Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych:**

*Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.*

będzie płatna sukcesywnie na podstawie faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę dla każdego zakresu robót określonego i/w osobno, po zakończeniu poszczególnych etapów budowy, wynikających z opracowanego przez wykonawcę robót i przyjętego przez zamawiającego harmonogramu realizacji robót, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, z uwzględnieniem następujących zasad w tym zaangażowania środków finansowych na lata 2017-2018 r. z zastrzeżeniem, że w 2017 r. wykonawca może wykorzystywać 50 % wartości umowy i w 2018 r. wykonawca może wykorzystywać 50 % wartości umowy.

Dodatkowo, zgodnie z par. 8 umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ –

- zarówno faktury częściowe, jak i faktury końcowe płatne będą w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
- podstawą do wystawienia faktury częściowej jest przedłożenie Zamawiającemu sprawozdania z realizacji robót wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wykonawcy robót;
- faktury końcowe dla każdego zakresu czynności o którym mowa w ust. 1 pkt a i b, zostaną wystawione dopiero po dokonaniu odbioru końcowego robót od ich wykonawcy (wykonawcy robót budowlanych), wywiązaniu się Wykonawcy (inspektora nadzoru) ze wszystkich obowiązków wynikających z treści umowy i po uzyskaniu przez Inwestora prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

6. **Zgodnie z punktem 6.20 SIWZ w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego niniejszej informacji z otwarcia ofert, wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji.**

Z poważaniem

**D Y R E K T O R**

Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych Nr 4

im. Jankuba Węghera

w Wejherowie

ul. Wolności 11718

85-117 Wejherowo

**Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych:**

Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.